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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
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Реквизиты приказа Минстроя России
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,ении дополнении и изменении к сметным нормативам

РеквЖзцты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов чз^е^не^ияз^^тнс^й ртодморти строительства, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

f  тел. факс: 2 I  \
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016т. № 1452

Обоснование^ принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя'Рбссииют 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09___________________________________________________________________________

Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда; 
занятого в строительной отрасли;
на территории Омской области за 2023 год" от 07.03.2024 № 135-п

55. Омская область

Омская область

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственного обеспечения учреждений культуры"
(наименование стройки)

Благоустройство центральной аллеи Мемориала Славы, расположенного по адресу: Омская область, Калачинский район, г.Калачинск, ул.Калинина
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Благоустройство центральной аллеи Мемориала Славы

(наименование работ и затрат)
Составлен

Основание

ресурсно-индексным

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость
в том числе: 
строительных работ 
монтажных работ 
оборудования 
прочих затрат

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-10), по состоянию на II квартал 2024 г.

_________________________ 3 488,81 тыс.руб.

2 907,34 тыс.руб.
0,00 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 
Средства на оплату труда машинистов 
Нормативные затраты труда рабочих 
Нормативные затраты труда машинистов

38,77 тыс.руб. 
3,89 тыс.руб.
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу 
измерения

коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 
текущем уровне цен

коэффициенты
всего в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1.

1 ГЭСНр63-03-001-05 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,651 1 0,651
применительно //мраморные плиты//

Объем=65,1 /  100

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 48,3693 15 339,84

1-100-21 Средний разряд работы 2,1 чел.-ч 74,3 48,3693 317,14 15 339,84

2 ЭМ 169,23

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,22785 78,17

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема маш.-ч 0,35 0,22785 37,32 1,53 57,10 13,01

45 м
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 
МПа (10 атм), производительность до 5 мЗ/мин 

91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

чел.-ч

маш.-ч

0,35

1,64

0,22785

1,06764 115,43 1,22

343,09

140,82

2,75

78,17

150,35

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр/812-097.0-1 HP Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) % 90 90

15 587,24

15 418,01 

13 876,21

Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) % 45 45 6 938,10

Всего по позиции 55 916,36 36 401,55

2 ГЭСН46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 1,449 1 1,449

Объем=144,9 /1 0 0  

1 ОТ(ЗТ)

1-100-20 Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

чел.-ч 22,82

33.06618

33.06618 314,26

10 391,38 

10 391,38

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр/812-040.2-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом 

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

%

%

91

52

91

52

10 391,38

10 391,38 

9 456,16

5 403,52

Всего по позиции 17 426,54 25 251,06

3 47-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой вручную
Объем=2,87091 +6,6654

т 9,536 1 9,536 954,30 9 100,20

Всего по позиции 9 100,20

4 02-15-1-01-0006 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 6 км

т 9,536 1 9,536

Ч

127,63 1 217,08

Всего по позиции 1 217,0

ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 100 м2
стен
Объем=144,9 /1 0 0

I ОТ(ЗТ) чел.-ч

) Средний разряд работы 4,0 чел.-ч

1,449

6.73785

6.73785

2 603,10 

2 603,10
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1 1 2 I 3 | « I 5 I 6 I I 8 | 9 I 10 | 11 I 12
2 ЭМ 9,97

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,02898 10,57

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема маш.-ч 0,01 0,01449 37,32 1,53 57,10 0,83

45 м

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,01 0,01449 343,09 4,97

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,01449 477,92 1,32 630,85 9,14

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 0,01449 386,34 5,60

4 М 11,87

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,1 0,1449 56,11 1,46 81,92 11,87

Итого прямые затраты 2 635,51

5.1 01.7.20.08-0051_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 0,0001 711,10 -0,07
0096 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

5.2 01.7.20.08-0051_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 0,0001 439,76 -1 -0,04
0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, *

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, кг 10,3 14,9247 68,29 1,86 127,02 1 895,74

5 3  паропроницаемая

5.3.1 ФСБЦ-14.4.01.02-0012_01-20- Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью т 0,0164 1 185,17 19,44

3-01-0096 до 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

5.3.2 ФСБЦ-14.4.01.02-0012_01-20- Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью т 0,0164 732,93 -1 -12,02

3-01-0030 до 20 т  по дорогам с  усовершенствованным (асфальтобетонным,
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

ФОТ 2 613,67

Пр/812-015.0-1 HP Отделочные работы % 100 100 2 613,67

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 1 280,70

Всего по позиции 5 819,92 8 433,07

6 ГЭСН15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 100 м2 0,798 1 0,798
применительно

Объем=79,8 /1 0 0

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 91,77 33 866,80

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.-ч 115 91,77 369,04 33 866,80

2 ЭМ 255,59

ОТм(ЗТм) чел.-ч 1,14912 405,52

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, маш.-ч 0,14 0,11172 1 757,52 196,35

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,14 0,11172 444,00 49,60

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема маш.-ч 1,3 1,0374 37,32 1,53 57,10 59,24

45 м
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 1,3 1,0374 343,09 355,92

4 М ч г 48 430,55

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,01 0,00798 35,71 0,51 18,21 0,15

01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная кг 12 9,576 92,95 1,37 127,34 1 219,41

01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм т 0,0025 0,001995 76 630,40 0,96 73 565,18 146,76

03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО т 0,013 0,010374 4 800,85 1,76 8 449,50 87,66

(ЦЕМ I 32,5Н)
04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100 м3 3.1 2,4738 3 392,36 1,24 4 206,53 10 406,11
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1 | 2 | 3 | « I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 10 11 I 12
08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, 

размер ячейки 0,5x0,5 мм
м2 108 86,184 353,61 1.2 424,33 36 570,46

Итого прямые затраты

6.1 01.7.07.29-0111_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

т 0,0098 711,10

82 958,46

6,97

6.2 01.7.07.29-0111_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 0,0098 439,76 -1 4 3 1

6.3 01.7.15.06-0121_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

т 0,0022 711,10 1,56

6.4 01.7.15.06-0121_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 0,0022 439,76 - 1 -0,97

6.5 03.2.01.01-0001_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

т 0,0105 711,10 7,47

6.6' 03.2.01.01-0001_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0030 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 0,0105 439,76 -1 -4,62

6.7 04.3.01,07-0025_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

т 5,9866 711,10 4 257,07

6.8 04.3.01.07-0025_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 5,9866 439,76 -1 -2 632,67

6.9 08.1.02.17-0161_01-20-2-01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
0096 до 20 т по дорогам с  усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

т 0,0948 836,59 79,31

6.10 08.1.02.17-0161_01-20-2-01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 
0030 до 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 0,0948 517,36 -1 -49,05

ФОТ

Пр/812-015.0-1 HP Отделочные работы 

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы

%

%

100

49

100

49 Ч
%

34 272,32 

34 272,32 

16 793,44

Всего по позиции 170 031,30 135 684,98

7 ГЭСН15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по 
камню: стен
Объем=(144,9-79,8) /1 0 0

1 ОТ(ЗТ)

1-100-40 Средний разряд работы 4,0

2 ЭМ

100 м2

чел.-ч

чел.-ч

0,651

61,1

1 0,651

39.7761

39.7761 386,34

15 367,10 

15 367,10 

36,33
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91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.-ч 0,9 0,5859 8,84 1,44 12,73 7,46

91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4  мЗ/ч маш.-ч 2,4 1,5624 13,69 1,35 18,48 28,87

4 М 5 179,82

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35 0,22785 35,71 0,51 18,21 4,15

04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100 м3 1,89 1,23039 3 392,36 1,24 4 206,53 5 175,67

Итого прямые затраты 20 583,25

7.1 04.3.01.07-0025_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 2,9775 711,10 2 117,30
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

7.2 04.3.01.07-0025_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 2,9775 439,76 -1 -1 309,39
0030 20 т  по дорогам с  усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

ФОТ 15 367,10

Пр/812-015.0-1 HP Отделочные работы % 100 100 15 367,10

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 7 529,88

Всего по позиции 68 030,94 44 288,14

8 ГЭСН09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля //установка стали 100 м 1,5624 1 1,5624
угловой по периметру тумб//
Объем=156,24 /1 0 0

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 19,717488 7 361,72

1-100-37 Средний разряд работы 3,7 чел.-ч 12,62 19,717488 373,36 7 361,72

2 ЭМ 49,28

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,07812 30,18

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,05 0,07812 477,92 1,32 630,85 49,28

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,05 0,07812 386,34 30,18

4 М 163,76

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 4,836 7,5557664 5,25 39,67

01.7.15.14-0166 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым т 0,00075 0,0011718 110 308,96 0,96 105 896,60 124,09
шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм

Итого прямые затраты 7 604,94

8.1 01.7.15.14-0166_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 0,0013 711,10 0,92
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

8.2 01.7.15.14-0166_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 0,0013 439,76 -1 -0,57
0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

ФСБЦ-07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката т 0,1459933 0,2281 105 278,81 1,23 129 492,94 29 537,34
®'3 //сталь угловая 32x32x3 мм//

8.3.1 ФСБЦ-07.2.07.04-0007_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 0,2281 711,10 162,20
1-01-0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим ъ.

вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км * * *

8.3.2 ФСБЦ-07.2.07.04-0007_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 0,2281 439,76 -1 -100,31
1-01-0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

ФОТ 7 391,90

Пр/812-009.0-1 HP Строительные металлические конструкции % 93 93 6 874,47

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 4 582,98
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Всего по позиции 31 145,65 48 661,97

9 ГЭСН11-01-031-07 Устройство покры тий из гранитны х плит при количестве плит на 1 м2: 100 м2 0,651 1 0,651
до 3 шт.
Объем=65,1 /1 0 0

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 144,522 49 584,05

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 222 144,522 343,09 49 584,05

2 ЭМ 1 701,24

ОТм(ЗТм) чел.-ч 1,84884 731,17

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, маш.-ч 1,32 0,85932 1 757,52 1 510,27
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,32 0,85932 444,00 381,54

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема маш.-ч 1,16 0,75516 37,32 1,53 57,10 43,12
45 м

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 1,16 0,75516 343,09 259,09

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,36 0,23436 477,92 1,32 630,85 147,85

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,36 0,23436 386,34 90,54

4 М 10 251,77

01.7.03.01-0001 Вода м3 3,85 2,50635 35,71 0,51 18,21 45,64

02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний м3 3,06 1,99206 983,15 1 958,49

04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200 м3 2,5 1,6275 4 033,62 1,24 5 001,69 8 140,25

11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, м3 0,01 0,00651 16 496,03 107,39
длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

Итого прям ы е затраты 62 268,23

9.1 02.3.01.02-1118_02-15-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью т 2,9881 606,26 1 811,57
0096 до 15 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

9.2 02.3.01.02-1118_02-15-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью т 2,9881 282,39 -1 -843,81
0030 до 15 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

9.3 04.3.01.09-0016_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 3,9386 711,10 2 800,74
0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

9.4 04.3.01.09-0016_01-20-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 3,9386 439,76 -1 -1 732,04
0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

9.5 11.1.03.01-0063_01-20-2-01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью т 0,004 836,59 3,35
0096 до 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

9.6 11.1.03.01-0063_01-20-2-01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью т 0,004 ’Ъ  * 517,36 -1 -2,07
0030 до 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, Ч  <

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

ФОТ 50 315,22

Пр/812-011.0-1 HP Полы % 112 112 56 353,05

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 32 704,89

Всего по позиции 235 582,04 153 363,91
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10 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Гранитная плита черная "Гарбо" 2460x1260x30 мм м2 65,1 1 65,1 845 893,13
2_31.07.2024_01

(Материалы для строительных работ)

10 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Гранитная плита черная "Гарбо" 2460x1260x30 мм м2 65,1 65,1 12 993,75 845 893,13
2_31.07.2024_01

10.1 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 5,208 711,10 3 703,41
2_31.07.2024_01_01-20-1-01- 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

0096 цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

10.2 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до т 5,208 439,76 -1 -2 290,27
2_31.07.2024_01_01-20-1-01- 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

0030 цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

•

Всего по позиции 847 306,27

11 ГЭСН15-01-001-06 О блицовка стен гранитными плитами шлиф ованными, 100 м2 0,8694 1 0,8694
термообработанны ми, бучардированны м и толщ иной до  100 мм при
числе плит в 1 м2: до  2
Объем=86,94 /  100

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 564,2406 234 255,77

1-100-45 Средний разряд работы 4,5 чел.-ч 649 564,2406 415,17 234 255,77

2 ЭМ 3 523,23

ОТм(ЗТм) чел.-ч 7,294266 2 633,31

91.06.05-011 Пофузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, маш.-ч 1,49 1,295406 1 757,52 2 276,70
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, фузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,49 1,295406 444,00 575,16

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, фузоподъемность до 500 кг, высота подъема маш.-ч 6,9 5,99886 37,32 1,53 57,10 342,53
45 м

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 6.9 5,99886 343,09 2 058,15

91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 маш.-ч 7,25 6,30315 115,43 1,22 140,82 887,61
МПа (10 атм), производительность до 5 мЗ/мин

91.21.03-502 Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных маш.-ч 14,5 12,6063 0,95 1,37 1,30 16,39
установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин

4 М 1 712,75

01.7.03.01-0001 Вода м3 0.9 0,78246 35,71 0,51 18,21 14,25

02.1.01.01-0006 Грунт глинистый (глина) м3 1.7 1,47798 669,31 1,02 682,70 1 009,02

02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний м3 0,5 0,4347 983,15 427,38

11.1.03.05-0064 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, м3 0,0344 0,0299074 7 555,00 1,16 8 763,80 262,10
ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II

Итого прям ы е затраты 242 125,06

11.1 02.3.01.02-1118_02-15-1-01- Перевозка фузов I класса автомобилями-самосвалами фузоподъемностью т 0,6521 606,26 395,34
0096 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

11.2 02.3.01.02-1118_02-15-1-01- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами фузоподъемностью т 0,6521 282,39 -1 -184,15
0030 до 15 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим t
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км ч t

11.3 11.1.03.05-0064_01-20-2-01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми фузоподъемностью т 0,0182 836,59 15,23
0096 до 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км
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11.4 11.1.03.05-0064_01-20-2-01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 

0030 до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 0,0182 517,36 -1 -9,42

11.5 ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200 м3 3,6 3,12984 4 033,62 1.24 5 001,69 15 654,49

11.5.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0016_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
1-01-0096 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

т 7,5742 711,10 5 386,01

11.5.2 ФСБЦ-04.3.01.09-0016_01-20- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
1-01-0030 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 7,5742 439,76 -1 -3 330,83

ФОТ 236 889,08

Пр/812-015.0-1 HP Отделочные работы % 100 100 236 889,08

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 116 075,65

Всего по позиции 705 102,90 613 016,46

12 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Гранитная плита красная 300x600x20 мм 
2_31.07.2024_01

(Материалы для строительных работ)

м2 86,0706 1 86,0706 454 130,00

12 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Гранитная плита красная 300x600x20 мм 
2_31.07.2024_01

12.1 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
2_31.07.2024_01_01-20-1-01- 20 т  по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

0096 цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 96 км

м2

т

86,0706 86,0706

4,7339

5 276,25 

711,10

454 130,00 

3 366,28

12.2 ТЦ_13.2.01.01_74_741201064 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
2_31.07.2024_01_01-20-1-01- 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

0030 цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

т 4,7339 439,76 -1 -2 081,78

Всего по позиции 455 414,50

13 ТЦ_Услуга_55_55030084520 Нанесение знаков на граните //нанесение имен героев ВОВ// 
5_16.07.2024_02

(Материалы для строительных работ)

комп. 1 1 1 529 200,00 529 200,00

Всего по позиции 529 200,00

Итоги по смете:

Всего прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы 

Перевозка 

Строительные работы 

Строительные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов 

оплата труда машинистов (Отм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль

2 340 327,97

368 769,76 

5 744,87 

3 888,92

1 951 607,14

10 317,28

2 907 339,19 

2 897 021,91

368 769,76 

5 744,87 

3 888,92 

1 951 607,14 

375 702,06 

191 309,16 
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Перевозка 10 317,28

Всего ФОТ (справочно) 372 658,68

Всего накладные расходы (справочно) 375 702,06

Всего сметная прибыль (справочно) 191 309,16

НДС 20%

/

581 467,84

ВСЕГО по смете 3 488 807,03

Примечание: Объемы и виды работ контролирует Заказчик
Начальник отдела ценообразования и смет:________Ш /

(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист:

(должность, подпись, расшифровка)

_М.Н.Русанова

Е.Н.Семкина

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

5 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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